LAVORI DI RICALIBRATURA DELL'ALVEO DEL TORRENTE ALBA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DIFESA SPONDALE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI ANDREIS. CUP H96J14000180002. CIG 780049541C.
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ARTT. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50.

VERBALE DI GARA

L'anno **2019** il giorno **07** del mese di **marzo** alle **ore 13:45** presso la sede dell'U.T.I. in Via Venezia, 18,

PREMESSO

Che con determinazione n. 251 del 15.02.2019 è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati;

Che si è ritenuto di avvalersi della piattaforma telematica e-Appalti, messa a disposizione dalla Regione Autonoma F.V.G. per la gestione della procedura di gara in modalità informatica;

Nella procedura di gara, mediante piattaforma telematica, si fissavano i termini seguenti:
- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 04.03.2019;

Che si determinava che l'aggiudicazione avvenisse con il criterio del minor prezzo, sulla base del progetto esecutivo, con riferimento al massimo ribasso percentuale offerto rispetto all'importo globale dell'appalto (€ 176.152,35) al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso (€ 4.602,71), previa applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte anomale, di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, con il metodo di calcolo individuato tra quelli previsti dal comma 2 succitato, mediante sorteggio;

Che il seggio di gara per la valutazione delle offerte è composto dalle persone di seguito indicate:
Geom. Giorgio GUERRA - presidente
P.i. Sandro DEL MISTRO - componente
Dott. Davide PEGHIN - componente con funzione di segretario verbalizzante

Che tramite la piattaforma telematica sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata n. **20** imprese e che entro il termine di scadenza sono pervenute n. **17** riposte alla procedura, come da elenco presente nel verbale allegato.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il Geom. Giorgio Guerra assume la presidenza della gara.

IL SEGGIO DI GARA

Procede all'apertura delle buste amministrative pervenute tramite la piattaforma telematica e verifica la regolarità della documentazione inviata dai concorrenti, in esito alla quale tutte le ditte vengono ammesse alla successiva fase di gara. Tutti i passaggi sono dettagliatamente descritti nel verbale generato dalla piattaforma, allegato alla presente.

Il presidente procede quindi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e legge le offerte a ribasso presentate dai singoli concorrenti, tali operazioni sono riportate nel verbale allegato. Legge inoltre gli allegati all'offerta economica, contenenti l'indicazione dei costi della manodopera.

Constata che il concorrente COKE STRADE SRL nell'allegato relativo all'offerta economica ha riportato i costi complessivi della manodopera, ma non ha riportato il dettaglio del costo orario per singolo operatore coinvolto nell'opera. Pertanto, procede ad una richiesta di chiarimento al fine di valutare se effettivamente l'impresa rispetta i minimi salariali retributivi ai sensi dell'art. 97 c. 5 lettera d del D.Lgs. 50/2016.

La seduta di gara viene sospesa alle ore 16.00, in attesa di ricevere la documentazione richiesta di chiarimento sopra citata.

L'anno **2019** il giorno **08** del mese di **marzo** alle ore **11:00** il seggio di gara, come sopra costituito, riprende la seduta di gara presso la sede dell'U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane ed accerta che la ditta COKE STRADE SRL ha prodotto la documentazione richiesta a seguito chiarimento, che viene esaminata e risulta completa e regolare.

Il presidente procede al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, tramite la piattaforma telematica.

Prende atto che il metodo sorteggiato corrisponde alla lett. a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media con importo soggetto a ribasso 176.152,35;

Viene pertanto attivato, tramite il portale, il procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale, come previsto nella lettera d'invito, ai sensi dell'art. 97, comma 2, **lett. a)** del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.lgs. 56/2017, i cui esiti sono riportati nel documento allegato denominato "Graduatoria finale con anomalia".

Il seggio di gara prende atto che la migliore offerta, al di sotto della soglia di anomalia, è stata presentata dalla ditta MARCUZZI TARCISIO SRL con un ribasso del 13,50%.

Tutto ciò premesso,

IL PRESIDENTE

Preso atto di quanto sopra,

P R O P O N E

1. l'aggiudicazione dei **LAVORI DI RICALIBRATURA DELL'ALVEO DEL TORRENTE ALBA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON DIFESA SPONDALE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO IN COMUNE DI ANDREIS** alla ditta **MARCUZZI TARCISIO SRL** con sede legale in VIA VITTORIO VENETO N° 59 – 33090 Vito d'Asio (PN) – Cod. Fisc. e P. IVA 00240890939, con un ribasso del **13,50%** sull'importo a base di gara di € 176.152,35 e pertanto per l'importo netto di

€ 152.371,78 oltre ad € 4.602,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di **€ 156.974,49** + IVA e forma la seguente graduatoria finale:

	DITTA	RIBASSO OFFERTO
1	MARCUZZI TARCISIO SRL	13,500%
2	MINGOTTI T.	13,431%
3	ADRIACOS SRL	13,100%
4	D'AGARO SRL	13,040%
5	APPALTI & SERVIZI	12,669%
6	BATTISTON VITTORINO SNC DI BATTISTON STEFANO E F.L.	12,550%
7	FALCOMER SRL	12,400%
8	CGS SPA	12,200%
9	BATTISTELLA SPA	11,229%
10	IMPRESA OLIVOTTO SRL	10,712%
11	GI.PI.GI. SRL	10,370%

Il presente verbale viene trasmesso al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Geom. GUERRA Giorgio

COMPONENTE
p.i. DEL MISTRO Sandro

COMPONENTE - SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott. PEGHIN Davide

Allegati

- Verbale piattaforma eAppalti
- Graduatoria finale con anomalia